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Dopliiujici informace k vefejné zakazce . PS Pielou¢ — zhotoveni PD*

Na zikladé obdrzeného dotazu k zadavaci dokumentaci pro vefejnou zakazku ,.PS Pieloué —
zhotoveni PD* ze dne 6.9.2011, vyhlaSenou zadavatelem Ceskd republika-Hasidsky
zachranny sbor Pardubického kraje, v zastoupeni feditelem Hasiéského zichranného sboru
Pardubického kraje plk. Ing. Miroslavem Kvasni¢kou pfedkladam doplfivjici informaci:

Dotaz:

1) Terminova skladba na pfedavani PD je dosti napjata :

- u PD pro uzemni fizeni je ¢as na provedeni prace dostate¢ny (21.11.2011)

- u PD pro stavebni povoleni a provedeni stavby, véetné rozpo¢tu a vykazu vymér je termin
absolutné neredlny (12.12.2011), za tfi tydny opravdu tuto dokumentaci nelze vyrobit, navic
bez ptedeslého projednani PD pro tizemni fizeni se zapracovanim podminek dotéenych
organu statni spravy to ani neni smysluplné

Tento termin je realny pouze v pfipadg, Ze jiZ dnes by se na t&chto dokumentacich pracovalo.

2) V bodé¢ ostatni mate uvedeno, Ze uchaze¢ musi pfed samotnou realizaci stavby uzavfit
pojistnou smlouvu na 30 mil. K¢&.

Ptedpokladam, Ze je tim my$lena stavebni firma, u projektantii se takto vysoké ¢astky
nepojistuji.

Prosim o komentaf mych dotazii, abychom mohli podat zavaznou a relevantni nabidku.

Odpovéd:
Ad 1) Terminy uvedené v zadavaci dokumentaci jsou zdvazné.

Ad 2) Pojistna smlouva je my3lena pro zpracovatele projektové dokumentace.
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