

SMLOUVA O DÍLOč. objednatele: CES-~~AST~~2011

č. zhotovitele: 2011/016

uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

I.**Smluvní strany**

1. Objednatel : **Česká republika - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje**
 Sídlo: Kaplířova 9, P.O.BOX 18, 320 68 Plzeň
 IČ: 70883378
 Zastoupená: plk. Ing. František Pavlas, ředitel HZS Plzeňského kraje
 Tel.: 950 330 111
 Fax: 950 330 203
 e-mail: podatelna@hzspk.cz
 bank. spoj.: ČNB, pobočka Plzeň, č.ú.: 7243881/0710
 dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel : **Ptáčník – Dopravní stavby s.r.o.**
 Sídlo: Cihlářská 552, 344 01 Domažlice
 Zastoupený: Ing. Miroslav Ptáčník, jednatel firmy
 IČ: 26363747
 DIČ: CZ26363747
 Tel.: 379 776 017
 Fax: 379 768 888
 e-mail: ptacnik@dopravnistavby.cz
 bank. spoj.: KB, pobočka Domažlice, č.ú.: 27-6467210287/0100
 dále jen „zhotovitel“

II.**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je
 „Oprava zpevněné plochy v areálu PS Domažlice, Břetislavova ul. 158“
2. Předmět smlouvy a objem prostředků je blíže specifikován v příloze č. 1 této smlouvy (cenová nabídka zhotovitele ze dne 8. 9. 2011).
3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje shora uvedené dílo provést řádně a včas a předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu dohodnutou cenu za toto dílo.
4. Objednatel se zavazuje předat k provedení díla všechny informace, které jsou nezbytné k provedení díla v rozsahu, jak je uvedeno v bodu II.1 a 2. této smlouvy. Staveniště bude předáno do 5.10.2011.

5. Součástí předmětu plnění není dodávka realizační projektové dokumentace ze strany objednatele.
6. Součástí dodávky je dodání geometrického zaměření vytýčení stavby a zaměření skutečného provedení stavby ve výkresové i v digitální podobě ve formátu MicroStation DGN ze strany zhotovitele.

III.

Cena a platební podmínky

1. Cena díla byla stanovena dohodou obou smluvních stran ve výši:

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Cena díla bez DPH : | 1 030 991,00 Kč |
| DPH 20% : | 206 198,00 Kč |
| Cena díla vč. DPH : | 1 237 189,00 Kč |

(slovy: jeden milion dvě stě čtyřicet sedm tisíc jedno sto osmdesát devět korun českých)

2. Sjednanou cenu díla uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem do třiceti (30) pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
3. Fakturace za provedené práce bude následující:
Měsíčně, dle skutečně provedených prací až do výše 90% z ceny díla. Zbývajících 10% bude proplaceno po řádném dokončení prací a přejímce díla objednatelem a odstranění eventuelních vad a nedodělků.
4. Faktura bude doručena objednateli nejdéle třetí pracovní den po jejím vystavení.
5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále náležitosti podle § 13a obchodního zákoníku. Faktura musí dále obsahovat číslo této smlouvy a adresu místa plnění. Faktura bude doložena soupisem skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených zástupcem objednatele.
6. Splatnost faktury je třicet (30) dní ode dne doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Neobsahuje-li faktura povinnou náležitost v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 13a obchodního zákoníku, nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli. Dnem odeslání vadné faktury přestává běžet lhůta splatnosti a běží od počátku dnem doručení nové (opravené) faktury.
8. V případě, že faktura bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodu na straně banky, není objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury.
9. Objednatel prohlašuje, že neposkytne zhotoviteli zálohu a nepřipouští platbu v hotovosti.
10. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, platnou po celou dobu plnění díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným dokončením díla včetně rizik a vlivů během provádění díla v místě plnění.
11. V případě, že objednatel bude vyžadovat provedení dalších prací nad rámec této smlouvy, budou tyto předmětem smluvního dodatku. Při stanovení ceny za tyto vícepráce budou zachovány jednotkové ceny dle cenové nabídky zmiňované v bodě II.2 této smlouvy.

IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
Termín zahájení prací: 5.10.2011
Termín dokončení díla: 30.11.2011
2. Místem plnění díla je požární stanice Domažlice, Břetislavova 158.
3. V případě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací z titulu působení vyšší moci, překážek vzniklých nezávisle na jeho vůli (např. práce cizí firmy), pozdního předání staveniště a nepříznivých klimatických podmínek, se termín dokončení posune o dobu trvání těchto překážek.

V. Zodpovědnost za vady

1. Zhotovitel přejímá tuto záruku za jakost díla tj., že dílo bude po dobu 72 měsíců způsobilé k obvyklému účelu a zachová si po tuto dobu obvyklé vlastnosti. Záruka začíná dnem protokolárního předání a převzetí díla.
2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které brání řádnému užívání díla. Tato skutečnost bude písemně sdělena zhotoviteli.
3. Na telefonické a následné písemné ohlášení vad díla v době záruky, s určením termínu odstranění vady, je zhotovitel povinen odpovědět do tří (3) pracovních dnů ode dne doručení písemného dokumentu. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedených v ohlášení.
4. Veškeré náklady objednatele související s opravou vad v záruční době budou hrazeny zhotovitelem.

VI. Smluvní sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění sjednané v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla, včetně DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 1 % z neuhrazené ceny dané faktury, včetně DPH a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Za prodlení s odstraněním vad reklamovaných v záruční době v dohodnutých termínech je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každou vadu smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každou vadu a nedodělek smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní sankce dle čl. VI. této smlouvy jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena oprávněnou stranou písemná výzva k jejich uhrazení.

6. Smluvní sankce hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní sankce.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s § 344 a násl. obchodního zákoníku.
2. Nedodržení doby plnění díla nebo vadné, či neúplné plnění bude považováno dle § 345 odst. 2 obchodního zákoníku za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení od smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo je zhotovitel v úpadku (zákon č. 182/2006 Sb, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů).

VIII.

Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. Václav Petržík, tel.: 725 045 002,
Václav Nový, tel.: 607 238 227
2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. Miroslav Ptáčník, tel.: 602 472 331
Jiří Jung, tel.: 602 173 240

IX.

Ostatní ujednání


1. Závazkový vztah založený touto smlouvou se ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou řídí obchodním zákoníkem, v platném znění.
2. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení.
3. Vlastnické právo ke zhotovené věci náleží po celou dobu realizace díla objednateli.
4. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke vzniku škody na zdraví a majetku jiných osob a k nadměrnému obtěžování okolí místa provádění díla, ke znečišťování komunikací apod. Poruší-li zhotovitel tuto povinnost, odpovídá za vzniklou škodu.
5. Zhotovitel odpovídá při provádění díla za dodržování předpisů o BOZP a požární ochraně.
6. V případě, že pracovním postupem budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými části díla, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole díla před provedením těchto

prací. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, aniž by mu v tom bránila důležitá překážka, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.

7. Zhotovitel je povinen po dokončení díla vyklidit staveniště do doby předání díla.
8. Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovování díla udržovat v místě plnění a v jeho okolí pořádek a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel jako původce odpadů naloží s odpady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ostatních souvisejících předpisů.
9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsaným a číslovaným dodatkem.
10. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha: č. 1 – cenová nabídka zhotovitele z 8.9.2011

V Plzni dne 3. 10. 2011




za objednatele

plk. Ing. František Pavlas
ředitel HZS Plzeňského kraje

Hasičský záchranný sbor
Plzeňského kraje
krajské ředitelství
Kaplířova ul. 9, P.O.BOX 18
320 68 Plzeň 20

V Domažlicích dne..... 3. 10. 2011



za zhotovitele

Ing. Miroslav Ptáčník
jednatel společnosti

PTÁČNÍK - DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o.
Cihlářská 552, 344 01 Domažlice
Fax, tel.: 379 725 722, 379 776 017
IČO: 253 63 747 DIČ: CZ25363747

Objednatel HZS Plzeňského kraje
 Zhotovitel Ptáčnick - Dopravní stavby s.r.o.

8.9.2011 str.: 1

Krycí list - Cenová úroveň 2011/III

Stavba 1119 Oprava zpevněné plochy - PS Domažlice

Místo Domažlice **Zahájení** **Dokončení**
Objekt 1 Oprava zpevněné plochy **JKSO**
Rozpočet 1 Oprava zpevněné plochy **CZ-CC**
Měrná jednotka JKSO 0,00 **Úroveň kalkulace** 3.stupně

Zpracoval Jahnová Jaroslava **Dat. kalkulace** 2.9.2011
Odsouhlasil Ing. Miroslav Ptáčnick **Datum**

.....

 podpisy

| E | Č | Z | Název | Kč |
|--------------------------------|----|---|--|------------------------------------|
| 0 | 10 | 0 | Stav. díl 1 - zemní práce | 101 556,06 |
| 0 | 20 | 0 | Stav. díl 2 - základy | 42 618,80 |
| 0 | 40 | 0 | Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce | 505,40 |
| 0 | 50 | 0 | Stav. díl 5 - komunikace | 716 664,00 |
| 0 | 80 | 0 | Stav. díl 8 - trubní vedení | 31 763,12 |
| 0 | 90 | 0 | Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce | 131 883,26 |
| 9 | 99 | 0 | Vedlejší rozpočtové náklady | 6 000,00 |
| Součet | | | | 1 030 991 |
| DPH - sazba 20% z | | | | 1 030 991 206 198 |
| Celková cena včetně DPH | | | | 1 237 189 Kč |

Stavební rozpočet - Cenová úroveň 2011/II

8.9.2011 str.: 1

| | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|------|------------------|-------------------|
| Stavba | 1119 Oprava zpevněné plochy - PS Domažlice | | | Kalkulant | Jahnová Jaroslava |
| Místo | Domažlice | Kraj, okres | 0320 | | |
| Objekt | 1 Oprava zpevněné plochy | | | JKSO | |
| Rozpočet | 1 Oprava zpevněné plochy | | | CZ-CC | |
| | | | | Datum | 2.9.2011 |

| Poř. | Čís. KP | ČRP | Text KP | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cell. cena |
|------|---------|-----|---------|----|--------|------------|------------|
| | Spec. | SKP | | | | Kč | Kč |

0 10 0 Stav. díl 1 - zemní práce

| | | | | | | | |
|----|--------|----------------|---|----|---------|--------|-----------|
| 1 | 651448 | C11310-7223/00 | Odstraň.podkladů/krytů v pl.jednotl.>200m2 tl.vrstvy >200-300mm z kameniva hrubého drc. | m2 | 749,000 | 23,75 | 17 788,75 |
| 2 | 651455 | C11310-7242/00 | Odstraň.podkladů/krytů v pl.jednotl.>200m2 tl.vrstvy >50-100mm živičných | m2 | 749,000 | 27,10 | 20 297,90 |
| 3 | 651462 | C11315-1113/00 | Odstr.živ.podkl./krytu fréz.pl.<500m2 na 1 obj.nebo při provádění pruhu š<750mm tl.40mm | m2 | 78,000 | 118,90 | 9 274,20 |
| 4 | 610673 | C12220-2201/00 | Odkopávky a prokopávky nezapaž.pro silnice v hornině 3 <100m3 | m3 | 74,900 | 127,40 | 9 542,26 |
| 5 | 610216 | C13120-1101/00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů v hornině 3 <100m3 | m3 | 6,750 | 224,30 | 1 514,03 |
| 6 | 610276 | C13220-1101/00 | Hloubení rýh š<600mm zapažených i nazapaž. v horninách 3 <100m3 | m3 | 24,000 | 272,10 | 6 530,40 |
| 7 | 610570 | C16270-1105/00 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu z horniny 1-4 na vzdálenost >9000-10000m | m3 | 105,650 | 137,70 | 14 548,01 |
| 8 | 610571 | C16270-1109/00 | Přípl.zkd i započatých 1000m >10000m vodorov.přemíst.výkopku po suchu z hor.1-4 | m3 | 316,950 | 11,69 | 3 705,15 |
| 9 | 610834 | C17120-1211/00 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 184,888 | 19,10 | 3 531,36 |
| 10 | 610610 | C17510-1101/00 | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hor.1-4 pro lib.míru zhutnění bez prohoz.sypaniny | m3 | 11,500 | 260,40 | 2 994,60 |
| 11 | 610611 | C17510-1109/00 | Přípl.za prohození sypaniny pro obsyp potrubí sypaninou z vhodných hor.1-4 | m3 | 11,500 | 77,20 | 887,80 |
| 12 | 610612 | C17510-1201/00 | Obsyp objektů bez pohození sypaniny z hor.1-4 uloženým do 30 m od kraje objektu | m3 | 6,000 | 328,20 | 1 969,20 |
| 13 | 610613 | C17510-1209/00 | Přípl.za prohození sypaniny pro obsyp objektů sypaninou z vhodných hor.1-4 | m3 | 6,000 | 72,30 | 433,80 |
| 14 | 610615 | C18110-1102/00 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v zářezech v hornině 1-4 se zhutněním | m2 | 749,000 | 11,40 | 8 538,60 |

0 10 0 Stav. díl 1 - zemní práce **Mezisoučet 101 556,06**

0 20 0 Stav. díl 2 - základy

| | | | | | | | |
|---|------------|----------------|---|----|---------|--------|-----------|
| 2 | 684824 | C21275-2212/00 | Trativody z drenážních trubek PVC flex. DN do 100 včetně lože, otevřený výkop | m | 50,000 | 104,50 | 5 225,00 |
| 3 | 2861122300 | 25.21.22 | Trubka PVC dren.flex.d100mm | m | 50,500 | 33,00 | 1 666,50 |
| 4 | 9469007 | C21314-1113/00 | Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5 š.do 8,5 m | m2 | 749,000 | 11,70 | 8 763,30 |
| 5 | 6735248500 | | Geotextilie tkaná 290g/m2 | m2 | 898,800 | 30,00 | 26 964,00 |

0 20 0 Stav. díl 2 - základy **Mezisoučet 42 618,80**

0 40 0 Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce

| | | | | | | | |
|---|---------|----------------|---|---|--------|-------|--------|
| 1 | 9469001 | C45762-1411/00 | Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 1 kg/m | m | 38,000 | 13,30 | 505,40 |
|---|---------|----------------|---|---|--------|-------|--------|

0 40 0 Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce **Mezisoučet 505,40**

0 50 0 Stav. díl 5 - komunikace

| | | | | | | | |
|---|--------|----------------|---|----|---------|--------|------------|
| 1 | 650397 | C56486-1111/00 | Podklad po zhut.tl.200mm ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním | m2 | 749,000 | 134,70 | 100 890,30 |
| 2 | 650602 | C56713-2115/00 | Podklad po zhut.tl.200mm KZC I, z kameniva zpev.cem.bez dilat.spár, s rozprostř.a zhut. | m2 | 749,000 | 260,00 | 194 740,00 |
| 3 | 650751 | C57323-1111/00 | Postřik živ.spojovací v množ. 0,5-0,7kg/m2 ze silniční emulze, bez posypu kamenivem | m2 | 749,000 | 5,90 | 4 419,10 |

Stavební rozpočet - Cenová úroveň 2011/III

| | | | | | |
|-----------------|--|------|------------------|-------------------|--|
| Stavba | 1119 Oprava zpevněné plochy - PS Domažlice | | | | |
| Místo | Domažlice | | | | |
| | Kraj,okres | 0320 | Kalkulant | Jahnová Jaroslava | |
| Objekt | 1 Oprava zpevněné plochy | | | JKSO | |
| Rozpočet | 1 Oprava zpevněné plochy | | | CZ-CC | |
| | | | Datum | 2.9.2011 | |

| Poř. | Čís._KP | ČRP | Text KP | MJ | Výměra | Jedn. cena | Celk. cena |
|--|---------|----------------|---|----|---------|-------------------|-------------------|
| | Spec. | SKP | | | | Kč | Kč |
| 4 | 650811 | C56516-1121/00 | Podklad po zhut.tl.80mm pruh š<3m tř.II z ACP 22 (kamenivo obal.asf. OKH) s rozprost.a zhut. | m2 | 749,000 | 335,40 | 251 214,60 |
| 5 | 651898 | C57713-4141/00 | Bet.asf.po zhut.tl.40mm š>3m tř.II ACO 11 (ABS) /střednězrný s rozprostřením a zhutněním | m2 | 827,000 | 200,00 | 165 400,00 |
| 0 50 0 Stav. díl 5 - komunikace | | | | | | Mezisoučet | 716 664,00 |

0 80 0 Stav. díl 8 - trubní vedení

| | | | | | | | |
|---|-----------|----------------|---|-----|--------|-------------------|------------------|
| 1 | 685184 | C87131-3121/00 | Mříž potr.z kan.trub z tvrdého PVC těsněných gum.kroužkem v otevř.výk.ve skl.<20% DN150 | m | 20,000 | 31,80 | 636,00 |
| 2 | 286112620 | | Trubka PVC kanál. KG DN 150mm SN4 včetně tvarovek | m | 20,200 | 140,60 | 2 840,12 |
| 3 | 685211 | C87739-5121/00 | Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC DN400 | kus | 2,000 | 361,40 | 722,80 |
| 4 | 685351 | C89594-1111/00 | Zřiz.vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální | kus | 2,000 | 937,60 | 1 875,20 |
| 5 | 28661692 | | Vpusť uliční betonová se z.u. PVC DN 150mm | kus | 2,000 | 7 800,00 | 15 600,00 |
| 6 | 684191 | C89920-2111/00 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotn.jednotlivě >50-100kg | kus | 2,000 | 605,50 | 1 211,00 |
| 7 | 55242145 | | Mříž litinová s rámem D400, 50x50x16 cm | kus | 2,000 | 2 408,00 | 4 816,00 |
| 8 | 59223874 | | Koš kalový pozink. vysoký (UA4) 38,5x60 cm | kus | 2,000 | 606,00 | 1 212,00 |
| 9 | 684204 | C89962-3131/00 | Obet.potrubí nebo zdíva stok v otevř.výkopu betonem prostým tř. C 8/10 | m3 | 1,500 | 1 900,00 | 2 850,00 |
| 0 80 0 Stav. díl 8 - trubní vedení | | | | | | Mezisoučet | 31 763,12 |

0 90 0 Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce

| | | | | | | | |
|--|---------|----------------|--|-----|-----------|-------------------|-------------------|
| 1 | 651565 | C91973-1122/00 | Zarov.styč.plochy podkl./krytu podél vybour. části komun./zpev.plochy živič.tl.>50-100mm | m | 38,000 | 19,00 | 722,00 |
| 2 | 651480 | C91973-5112/00 | Řezání stávajícího živičného krytu/podkladu hloubky >50-100mm | m | 38,000 | 100,20 | 3 807,60 |
| 3 | 635310 | C97908-1111/00 | Odvoz sutí a vybour.hmot na skládku <1km | t | 443,203 | 55,90 | 24 775,05 |
| 4 | 635311 | C97908-1121/00 | Připl.zkd 1km odvozu sutí a vybour.hmot na skládku | t | 5 318,436 | 7,04 | 37 441,79 |
| 5 | 6219001 | C97909-9145/00 | Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné) | t | 443,203 | 47,50 | 21 052,14 |
| 6 | | R-položka | Odstranění a zpětná montáž sloupků oplocení výšky 1,2 m včetně pouzder a zabetonování | kus | 8,000 | 1 710,00 | 13 680,00 |
| 7 | 651393 | C99822-5111/00 | Přesun hmot pro poz.kom.a letiště s krytem živičným, lib.dělký objektu | t | 921,354 | 33,00 | 30 404,68 |
| 0 90 0 Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce | | | | | | Mezisoučet | 131 883,26 |

9 99 0 Vedlejší rozpočtové náklady

| | | | | | | |
|---|-----|---|------|-------|----------|----------|
| 1 | VRN | Geodetická činnost (zaměření skutečného provedení stavby) | komp | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|---|-----|---|------|-------|----------|----------|

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-------------------|-----------------|
| 9 99 0 Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | Mezisoučet | 6 000,00 |
|---|--|--|--|--|--|-------------------|-----------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|
| Součet | | | | | | 1 030 991 |
| DPH - sazba | | | | | | 206 198 |
| | | | | | | 20% z 1 030 991 |
| Celková cena včetně DPH | | | | | | 1 237 189 |